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PŘECHODNÉ DZ

- III. ETAPA
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Název akce:

Přechodné DZ - III. etapa

Zhotovitel:

Výkres: Měřítko: Datum:Č. výkresu:

061:500

Poznámky:Legenda obrysy, hranice:

IP19

A15

Stávající polohopis

Vedení VO

Stávající dopravní značení

Přechodné dopravní značení

B28

Přechodné dopravní značení

osazené v min. týdenním předstihu

- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat

   s projektantem!!!

   označena dle TP 66, případně TP 65

   a TP 133!!

- Veškerá pracovní místa na komunikaci budou

- Prostor zvláštního užívání bude zhotovitelem

   oplocen!

   v případě potřeby upraveny!

- Signální plány křižovatek budou v průběhu stavby

03/2023

Chomutov - Rekonstrukce VO ul. Moravská

NEFO elektro s.r.o.

Svítidlo

Vstupy do budov

Pracovní místo

Směry provozu vozidel

Lávka pro pěší

- Po zásypu výkopu a jeho zhutnění, budou komunikace udržovány, do doby

provedení finální úpravy povrchu,  v provizorním a provozuschopném stavu.

- Veškeré dopravní značení bude pravidelně kontrolováno!!!

- DZ bude udržováno v čistém (čitelném) stavu a bude kontrolováno správné

umístění a nasměrování DZ!!!

- DZ bude umístěno tak, aby nebránilo volnému průchodu, neomezovalo

rozhled v křižovatkách, nebránilo volnému přístupu do domů a nezakrývalo

DZ!

- Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem.

Žadatel zajistí dostatečným a  prokazatelným způsobem informovanost všech

občanů dotčených zvláštním užíváním, rovněž bude dohodnut režim přístupu

k jednotlivým nemovitostem v úseku stavby.

- Ve dnech svozu komunálního odpadu žadatel umožní odvoz komunálního

odpadu nebo zajistí umístění odpadních  nádob na místo jejich svozu po

dohodě se svozovou firmou.

- Stavební práce v chodníku budou prováděny tak, aby byl vždy jeden chodník

průchozí bez omezení!!!

Výkop v chodníku bude proveden tak, aby

měli rezidenti vždy zachovaný přístup do

domu po chodníku alespoň z jedné strany!!!
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